Calcolo Offerta Anomala

COMUNE DI MANIAGO - LAVORI SISTEMAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E PASSAGGI

A = offerte con ribassi percentuali maggiori o uguali alla Soglia di Anomalia calcolata

Importo q Scarto dal Soglls
Fornitore soggetto a s Ribasso (AIEESE valore medio
ribasso Confermato Percentuale del ribasso (%)
20,90366
1 * ADRIASTRADE S.r.l. (a unico socio) 918.350,23 712.327,5394 | 206.022,6906 22,434 A
2 AVIANESE ASFALTI SRL 918.350,23 727.608,88723 = 190.741,34277 20,77 3,35029
3 F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L. 918.350,23 736.728,10501 | 181.622,12499 19,777 2,35729
4 CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE S.R.L. 918.350,23 745.149,37662 = 173.200,85338 18,86 1,44029
5 BERTOLO SRL 918.350,23 760.945,00058 | 157.405,22942 17,14
6 DEL MISTRO GIACOBBE S.R.L. 918.350,23 765.353,08168 = 152.997,14832 16,66
7 BELLOMO COSTRUZIONI SRL 918.350,23 775.914,10933 | 142.436,12067 15,51
8 SPAGNOL SRL 918.350,23 796.935,14609 | 121.415,08391 13,221
9 * EDILVERDE SRL 918.350,23 805.117,64664 | 113.232,58336 12,33
* Offerte accantonate (escluse dal calcolo) perché comprese tra le ali
Sommario
Numero Offerte Valide| 9 Somma dei ribassi percentuali| 121,938 Soglia livello 1
#Ali| 1 Media aritmetica dei ribassi percentuali| 17,41971 Rapporto tra scarto medio e media aritmetica| 0,13678
Offerte comprese trale ali| 2 Scarto medio aritmetico dei ribassi| 2,38262
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