
Calcolo Offerta Anomala
COMUNE DI FRISANCO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE E

A = offerte con ribassi percentuali maggiori o uguali alla Soglia di Anomalia calcolata

Fornitore
Importo

soggetto a
ribasso

Prezzo
Confermato Ribasso

Ribasso
Percentuale

Scarto dal
valore medio

del ribasso (%)

Soglia

10,27162

1 * BERTOLO SRL 162.903,72 141.856,55938 21.047,16062 12,92 A

2 * DGL COSTRUZIONI S.R.L. 162.903,72 142.573,33574 20.330,38426 12,48 A

3 ICES SRL 162.903,72 142.687,36835 20.216,35165 12,41 3,35882 A

4 AVIANESE ASFALTI SRL 162.903,72 143.110,91802 19.792,80198 12,15 3,09882 A

5 impresa I.C.M. srl 162.903,72 144.577,0515 18.326,6685 11,25 2,19882 A

6 NORD ASFALTI S.R.L. 162.903,72 147.010,83308 15.892,88692 9,756 0,70482

7 IMPRESA POLESE S.P.A. 162.903,72 147.216,09176 15.687,62824 9,63 0,57882

8 IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L. 162.903,72 147.310,57592 15.593,14408 9,572 0,52082

9 Gerometta srl 162.903,72 148.437,86966 14.465,85034 8,88

10 VENILIO DE STEFANO S.R.L. 162.903,72 150.246,10096 12.657,61904 7,77

11 FERROLI & C. S.R.L. 162.903,72 151.989,17076 10.914,54924 6,7

12 F.LLI DE PRA S.p.A. 162.903,72 152.406,20428 10.497,51572 6,444

13 PARUTTO Srl 162.903,72 154.756,90496 8.146,81504 5,001

14 * IMPRESA COSTRUZIONI FABRIS AMBROGIO S.R.L. 162.903,72 155.037,09936 7.866,62064 4,829

15 * COSTRUZIONI VIDONI SRL 162.903,72 158.228,38324 4.675,33676 2,87

* Offerte accantonate (escluse dal calcolo) perchè comprese tra le ali

Sommario

Numero Offerte Valide

#Ali

Offerte comprese tra le ali

15

2

4

Somma dei ribassi percentuali

Media aritmetica dei ribassi percentuali

Soglia livello 199,563

9,05118

10,79467

Scarto medio aritmetico dei ribassi 1,74348

Rapporto tra scarto medio e media aritmetica
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